

3. Сроки проектирования: 07.06.2012 по 10.06.2012
4. Сроки строительства: 10.06.2012 по 30.06.2012
5. Дополнительные требования: _____

6. Площадка пригодна для строительства и соответствует санитарным, противопожарным и строительным требованиям: *пригодна (не пригодна).*

7. Прочие условия: *получить санитарно-эпидемиологическое заключение Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю в г.Белокуриха, Алтайском, Быстроистокском, Петропавловском, Советском, Смоленском, Солонешенском районах на земельный участок.*

ПОДПИСИ:

1. Исполняющий обязанности главы администрации города по общим вопросам A.B. Киунов
2. Исполняющий обязанности начальника отдела архитектуры и градостроительства T.A. Сафронова
3. И.о. председателя комитета по управлению имуществом г. Белокурихи C.B. Захарова
4. Заведующий отделом по развитию инженерных коммуникаций, ЖКХ, транспорта и газификации A.C. Стариков
6. Заместитель директора ПО-главный инженер ПО «БЭС» Г.А. Гусаренко
7. Заместитель генерального директора по производству ОАО «Водоканал» А.А. М. Чернобровин
8. Главный инженер ЗАО «Теплоцентральный» А.И. Пшеничный
9. Заместитель начальника Юго-Восточного ЦТЭ C.B. Талкин
10. Начальник ЗАО «НТСК» C.C. Каньшин
11. Директор ООО «ГУК» H.A. Рыбалко

