

1. Данные о существующих строениях, подлежащих сносу и инженерных коммуникациях, подлежащих выносу: -

2. Характеристика существующих сетей (при привязке к ним): \_\_\_\_\_

3. Сроки проектирования: 25.04.2012 по 25.06.2012

4. Сроки строительства: 25.06.2012 по 30.07.2012

5. Дополнительные требования: \_\_\_\_\_

6. Площадка пригодна для строительства и соответствует санитарным, противопожарным и строительным требованиям: *пригодна (не-пригодна)*.

7. Прочие условия: *получить санитарно-эпидемиологическое заключение Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю в г.Белокуриха, Алтайском, Быстроистокском, Петропавловском, Советском, Смоленском, Солонешенском районах на земельный участок.*

#### ПОДПИСИ:

1. Первый заместитель главы администрации города
2. Исполняющий обязанности начальника отдела архитектуры и градостроительства
3. И.о. председателя комитета по управлению имуществом г. Белокурихи
4. Заведующий отделом по развитию инженерных коммуникаций, ЖКХ, транспорта и газификации
5. Главный инженер Белокурихинский филиал ОАО «СК Алтайкрайэнерго»
6. Заместитель директора ПО-главный инженер ПО «БЭС»
7. Заместитель генерального директора по производству ОАО «Водоканал»
8. Главный инженер ЗАО «Теплоцентральный»
9. Заместитель начальника Юго-Восточного ЦТЭ
10. ЗАО «НТСК»

Г.Ф. Сёмкин

Т.А. Сафронова

С.В. Захарова

А.С. Стариков

А.В. Майков

Г.А. Гусаренко

А.В. Киунов

А.П. Пшеничный

С.В. Галкин

С.С. Каньшин

Перед началом земляных работ вызвать представителя

по тел.: \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

ФИО \_\_\_\_\_

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.